

Số : **695** /TB- VDHC

Cẩm Phả, ngày **26** tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói cung cấp: Đào lò mức - 100 -:- +38 vỉa 12 khu Đông Bắc ; Đào lò mức - 100 -:- +38 khu Đông Bắc; Đào lò chợ ĐB-10-1A vỉa 10 khu Đông Bắc

Kính gửi : Liên danh Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam và Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Thái Hòa CP và Công ty cổ phần xây dựng công trình và mỏ - QN

Căn cứ Quyết định số: 3033 /QĐ- VDHC ngày 26 /4/2023 của Giám đốc Công ty than Dương Huy - TKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp: Đào lò mức - 100 -:- +38 vỉa 12 khu Đông Bắc ; Đào lò mức - 100 -:- +38 khu Đông Bắc; Đào lò chợ ĐB-10-1A vỉa 10 khu Đông Bắc.

Công ty than Dương Huy - TKV thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Đào lò mức - 100 -:- +38 vỉa 12 khu Đông Bắc ; Đào lò mức - 100 -:- +38 khu Đông Bắc; Đào lò chợ ĐB-10-1A vỉa 10 khu Đông Bắc với nội dung như sau;

I. Thông tin nhà cung cấp được lựa chọn:

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam và Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Thái Hòa CP và Công ty cổ phần xây dựng công trình và mỏ - QN.

- Địa chỉ: Thành viên đứng đầu liên danh Tầng 3, Tòa nhà Stellar Garden, 102 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Giá trị trúng chào giá : 66.123.351.912 đồng.

Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, ba trăm năm mươi một ngàn, chín trăm mười hai đồng - Giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí và thuế GTGT theo quy định

- Thời gian thực hiện hợp đồng như sau:

Đào lò chợ ĐB-10-1A vỉa 10 khu Đông Bắc L = 945 m với gian thực hiện Hợp đồng: 290 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên A bàn giao mặt đủ điều kiện để Bên B triển khai thi công (không tính các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định)

Đào lò mức - 100 -:- +38 khu Đông Bắc L = 540 m với gian thực hiện Hợp đồng: 380 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên A bàn giao mặt đủ điều kiện để Bên B triển khai thi công (không tính các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định)

Đào lò mức - 100 -:- +38 vỉa 12 khu Đông Bắc L = 313,5 m với gian thực hiện Hợp đồng: 150 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên A bàn giao mặt đủ điều kiện để Bên B triển khai thi công (không tính các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định)

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.



Handwritten signature

II. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn: Không có

III. Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Công ty than Dương Huy – TKV thông báo Liên danh Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam và Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Thái Hòa CP và Công ty cổ phần xây dựng công trình và mỏ - QN đến Công ty than Dương Huy – TKV ký kết hợp đồng.

Thời gian ký hợp đồng: 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Công ty than Dương Huy – TKV trân trọng thông báo./.

Nơi nhận :

- Như k/ gửi;
- Văn phòng TKV;
- Lưu KH, VT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Cao Cường

