

Số: 11763/QĐ-VDHC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Gói thầu:
Di chuyển Nhà chờ trực JTK 1,2 *1,2 (Số thẻ 8748) tại cửa giếng chính MB+40
và sửa chữa Nhà chờ toa xe chở người (Số thẻ 2666)**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY- TKV

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-VINACOMIN ngày 01/07/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV v/v thành lập Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Dương Huy - TKV;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TKV ngày 02/01/2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy định lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 9379/QĐ-VDHC ngày 29/8/2024 của Giám đốc Công ty than Dương Huy - TKV về việc ban hành Quy định lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty than Dương Huy – TKV;

Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-TKV ngày 26/11/2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty than Dương Huy – TKV;

Căn cứ Quyết định số 7895/QĐ-VDHC ngày 15/7/2025 của Giám đốc Công ty than Dương Huy – TKV về việc dự toán Hạng mục: Di chuyển Nhà chờ trực JTK 1,2 *1,2 (Số thẻ 8748) tại cửa giếng chính MB+40 và sửa chữa Nhà chờ toa xe chở người (Số thẻ 2666);

Căn cứ Quyết định số 8070/QĐ-VDHC ngày 18/7/2025 của Giám đốc Công ty than Dương Huy - TKV về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Hạng mục: Di chuyển Nhà chờ trực JTK 1,2 *1,2 (Số thẻ 8748) tại cửa giếng chính MB+40 và sửa chữa Nhà chờ toa xe chở người (Số thẻ 2666);

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Gói thầu: Di chuyển Nhà chờ trực JTK 1,2 *1,2 (Số thẻ 8748) tại cửa giếng chính MB+40 và sửa chữa Nhà chờ toa xe chở người (Số thẻ 2666);

*Căn cứ Tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện Gói thầu: Di chuyển Nhà toilet trực JTK 1,2 *1,2 (Số thẻ 8748) tại cửa giếng chính MB+40 và sửa chữa Nhà chờ toa xe chở người (Số thẻ 2666) ngày 15/10/2025.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp của Gói thầu: Di chuyển Nhà toilet trực JTK 1,2 *1,2 (Số thẻ 8748) tại cửa giếng chính MB+40 và sửa chữa Nhà chờ toa xe chở người (Số thẻ 2666), bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên Gói thầu: Di chuyển Nhà toilet trực JTK 1,2 *1,2 (Số thẻ 8748) tại cửa giếng chính MB+40 và sửa chữa Nhà chờ toa xe chở người (Số thẻ 2666)
- Giá gói thầu: 408.462.017 đồng (Đã có thuế GTGT)
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất - Công ty than Dương Huy-TKV
- Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày.

2. Thông tin về nhà cung cấp trúng thầu

- Tên nhà cung cấp trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đô thị Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 550 Đường Trần Phú, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Mã số thuế: 5701401418
- Giá dự thầu: 405.284.957 đồng
- Giá trúng thầu: 405.284.957 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm linh năm triệu, hai trăm tám mươi tư nghìn, chín trăm năm mươi bảy đồng - Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí, lệ phí theo quy định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm:

+ Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và bên A bàn giao mặt bằng cho bên B, đến ngày nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng (Thời gian được tính liên tục bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết không tính ngày nghỉ do điều kiện bất khả kháng gây ra và thời gian kéo dài thi công do bổ sung khối lượng).

+ Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

+ Thời gian thanh lý hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

- Nội dung công việc của gói thầu: Di chuyển Nhà toilet trực JTK 1,2 *1,2 (Số thẻ 8748) tại cửa giếng chính MB+40 và sửa chữa Nhà chờ toa xe chở người (Số thẻ 2666) theo khối lượng được duyệt.

3. Thông tin nhà cung cấp không trúng thầu:

1. Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại T-Group mã số thuế 0201751912 là nhà cung cấp xếp hạng thứ 3.

2. Công ty Cổ Phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Ngân Hà mã số thuế 0107516069 là nhà cung cấp xếp hạng thứ 2.



Phu

4. Các thông tin khác


Danh sách nhà cung cấp phụ: Không có

Điều 2. Giao cho Phòng Đầu tư, môi trường và các thành viên liên quan cùng nhà cung cấp được lựa chọn hoàn thiện Hợp đồng trình Giám đốc Công ty ký duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các Quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các Ông Phó Giám đốc và các Trưởng phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Lưu VT, Phòng ĐTM.



GIÁM ĐỐC

Cao Việt Phương

